ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ (ОПРР) 2014-2020,

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 10.05.2017-06.10.2017 Г.  

Въпрос №1 от кмет на община Велики Преслав, от 10 май 2017 г. (info@velikipreslav.bg):  
Община Велики Преслав е определена като конкретен бенефициент по компонент 1 по процедура BG16RFOP001-5.001. „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Съгласно таблицата на стр. 21 от Насоките, Община Велики Преслав следва да разкрие предлагането на два центъра за предлагане на социални услуги – ЦОП и ДЦПДУТС. Общината разполага с подходяща сграда (бивша детска градина) на два етажа и сутерен. След анализ на застроена площ от експерти от администрацията и съпоставка с информацията от Приложение H „Функционални характеристики“ се оформи становището, че двата центъра могат да се разположат съответно на двата етажа на сградата. Въпросът е: Допустими ли са за финансиране по настоящата процедура разходи за строителни и монтажни работи по сутерена на сградата, включващи подмяна на дограма, шпакловане на стени, поставяне на подови настилки, монтаж на интериорни врати, подмяна на ел.инсталация и др.?
Отговор на въпрос №1
В съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда община Велики Преслав следва да разкрие две нови услуги - Център за обществена подкрепа /ЦОП/ и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Изграждането на предвидените в картата нови услуги може да бъде реализирано както чрез ново строителство, така и чрез извършване на ремонт/реконструкция на съществуваща материална база, в която да се предоставя новата услуга. Допустими за финансиране с безвъзмездна помощ са всички дейности свързани със строителството, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за изграждане на новите услуги, включително прилежащо дворно пространство. Изграждането на инфраструктурата следва да бъде в съответствие с разработените и утвърдени от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Предвид че предвиждате да изградите двете услуги съответно на двата етажа на една сграда, разходи за строителни и монтажни работи по сутерена на сградата ще бъдат допустими за финансиране с БФП в случай че са свързани или подпомагат представянето на новите услуги и са необходими за удовлетворяване на основните изисквания по чл.169 на ЗУТ. 
Въпрос №2 Мая Велчева, Директор на дирекция "Европейски политики и програми", община Бургас от 15 май 2017 г. (m.velcheva@burgas.bg):

Във връзка с процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ имаме следния въпрос: Община Бургас разполага с материална база, която предвижда да ремонтира/преустрои за нуждите на ЦОП. Задължителни ли са изискванията към броя и площта на офис помещенията съгласно функционалните изисквания и възможно ли е предвид разполагаемия капацитет на съществуваща сграда квадратурата и броя да бъде ограничен?

Отговор на въпрос №2
Изграждането на инфраструктурата следва да бъде в съответствие с разработените и утвърдени от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Във функционалните изисквания за услугата Център за обществена подкрепа /ЦОП/, т.2.1 Изисквания по отношение на помещения и площи са описани, изискванията към офис помещенията, както и са посочени минимална и препоръчителна площ на помещенията. Функционалните изисквания определят задължителните базови изисквания, на които следва да отговаря проектното предложение. Преценка за съответствие на проектното предложения с функционалните изисквания ще се извършва от МТСП. За целта, на етапа на представяне на проектното предложение пред УО на ОПРР бенефициентът има задължение да представи и писмо за подкрепа от МТСП:

· за съгласуване на местоположението на сградния фонд;

· за съгласуване на обяснителна записка (в случаите, когато строително-монтажните работи не изискват разработването на инвестиционен проект съгласно ЗУТ);

· за съгласуване на технически или работен проект (в случаите, когато има разработен готов работен/технически проект с издадено разрешение за строеж на етапа на кандидатстване);

· за съгласуване на списъка на предвиденото оборудване/ обзавеждане. 
Въпрос №3 Даниела Димитрова, община Павликени, от 18 май 2017 г. (dimitrova_rre@pavlikeni.bg):

Здравейте, във връзка с разработване на проектно предложение за обновяване и разширяване на ЦОП гр. Павликени /вкл.създаване на соц. услуга "Спешен прием"/имаме следното питане: Допустим разход ли е постелъчен и кухненски инвентар?
Отговор на въпрос №3: Съгласно т.14.1. от Насоките за кандидатстване „Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ“ са допустими разходи за доставка на оборудване/обзавеждане по проектните предложения, в т.ч и за постелъчен и кухненски инвентар.
Въпрос №4  Община Лом, 18 май 2017 г. , (invest_program_lom@abv.bg)
Здравейте, във връзка с обявената процедура  "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" имаме следните въпроси: 1. Предвид факта, че в Насоките за кандидатстване на стр. 25 е записано: "Не се допуска изграждане на резидентни
социални и интегрирани здравно-социални услуги в сградите на закрити или предстоящи за закриване специализирани институции – сградите на бившите домове за деца с увреждания, бившите и функциониращите все още домове за деца, лишени от родителска грижа", въпросът ни е Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
(ДЦПДУТС) представлява ли интегрирана здравно-социална услуга. 
2. Допустимо ли е обособяването на първи етаж от двуетажна сграда на бивш дом за деца с увреждания в ДЦПДУТС, тъй като на втория етаж на същата сграда е разположен и функционира Център за обществена подкрепа?

Отговор на въпрос 4.1: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС) е социална, консултативна услуга в общността и не може да бъде отнесена към интегрираните здравно-социални услуги. 

Отговор на въпрос 4.2: Да, допустимо е на първия етаж на сградата да обособите ДЦПДУТС. При изграждането на инфраструктура следва да се съобразите с функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата,  които са приложение Н към пакета документи за кандидатстване.
Въпрос №5  Ивелина Никова, 22 май 2017 г., ( iv_nikova@abv.bg)

Община град Добрич е конкретен бенефициент по компонент 1 на процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Готвим проектно предложение по процедурата, което включва дейности за ремонт на инфраструктурата, необходима за създаване на нова услуга ЦОП – наблюдавано жилище за младеж от 18 до 21 години. Предвиждаме дейности  по  текущ ремонт (по смисъла на ЗУТ) и газификация на самостоятелен обект (апартамент) в жилищна сграда.   Съгласно чл. 151 на ЗУТ не се изисква разрешение за строеж за текущ ремонт на сгради, както и за монтаж на
сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради. Все пак, газоснабдителното дружество поставя изискването да бъде изготвен проект за вътрешната газова инсталация,
тъй като тя е поднадзорно съоръжение, и той да бъде съгласуван с фирма за технически надзор и с газовата компания.  В конкретният случай, допустимо ли е предвидените  в проектното предложение строително-монтажни дейности,  да бъдат категоризирани съгласно насоките за кандидатстване към хипотезата, която се основава на актуална скица на имота,
архитектурно заснемане на сградата, обяснителна записка и детайлна КСС?  
Тъй като строителен надзор не е задължителен в разглеждания случай, следва ли
задължително да бъде предвиден такъв и, ако не, кой би следвало да подпише Протокола
за извършени СМР (образец 19) при изпълнението на проекта?
 Отговор на въпрос 5: 
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата задължение на кандидатът е да извърши проверка за наличие на технически/работен проект съгласно ЗУТ. В случаите, когато строително-монтажните работи не изискват такъв проект съгласно ЗУТ, предвидените в проектното предложение дейности трябва да се основават на актуална скица на имота за застрояване и архитектурно заснемане на сградата/помещенията, обект на интервенция (включително дворното пространство, ако е приложимо), заверено от главния архитект на общината, или от главния архитект на районната администрация, според категорията на сградата, обяснителна записка и детайлна количествено-стойностна сметка. Въпреки че не се изисква Разрешение за строеж съгласно посоченото от Вас, следва да се съобразите с изискванията на  газоснабдителното дружество и да бъде изготвен проект за вътрешната газова инсталация. Проектът следва да бъде съгласуван от компетентно лице и съответно от газоснабдителното дружество. В този случай монтажът на сградната газова инсталация подлежи на надзор от лицензирана фирма за технически надзор, като Протоколът за извършени СМР (образец 19) се подписва от възложител, изпълнител и технически надзор. От зададения въпрос не става ясно дали има изградено сградно отклонение. В случай че няма изградено сградно отклонение, следва да се има предвид, че за изграждането му е необходимо разрешение за строеж, както и упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за него.
Въпрос №6 Даниела Димитрова, община Павликени от 25 май 2017 г. (dimitrova_rre@pavlikeni.bg):
Здравейте, в сградата на Комплекс за социални услуги се помещават 4 социални услуги "ДЦДУ, ЦСРИ, ЦНСТ и ЦОП/, като Център за обществена подкрепа е обект, с който ще кандидатстваме в процедурата. Същият е разположен на трети последен етаж на сградата. За неговото разширяване и обновяване предвиждаме вътрешни СМР. За да се получи желания ефект и устойчивост на резултатите е необходимо да бъдат извършени ремонтни дейности и на покрива на сградата, който се намира непосредствено над обекта за интервенция. Във връзка с гореизложеното имаме следното питане: Допустим разход по настоящата процедура ли са строително-ремонтни работи на покрива на сградата?

Отговор на въпрос №6
В съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда за община Павликени са допустими дейности за ремонт/обзавеждане/оборудване на съществуващ Център за обществена подкрепа /ЦОП/. Ремонтните дейности са допустими с оглед разширяването на дейността на ЦОП. Изграждането на инфраструктурата следва да бъде в съответствие с разработените и утвърдени от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата. Предвид че ЦОП е разположен на трети последен етаж на сградата, разходи за строителни и монтажни работи по покрива ще бъдат допустими за финансиране с БФП в случай че са свързани или подпомагат представянето на услугата, както и гарантират запазване резултатите от интервенцията. Следва да имате предвид че са допустими и всички ремонтни дейности необходими за удовлетворяване на основните изисквания по чл.169 на ЗУТ.
Въпрос №7 Боряна Георгиева, община Елин Пелин от 23 май 2017 г. (fond_elinpelin@abv.bg):
Въпрос: 7.1
Допустимо ли е при реконструкция на съществуващa материална база, да се помещават в една сграда следните социални услуги:
1. Центрове за обществена подкрепа / Общностни центрове за деца и семейства (до 4 места за спешно настаняване);
2. Дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
3. Центрове за настаняване от семеен тип за децa
Въпрос: 7.2
Допустимо ли е при ново строителство, да се помещават в една сграда следните социални услуги:
1. Центрове за обществена подкрепа / Общностни центрове за деца и семейства (до 4 места за спешно настаняване);
2. Дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
3. Центрове за настаняване от семеен тип за деца
Въпрос: 7.3
Как се доказва необходимостта от ново строителство на предвидените услуги? Какви доказателства следва общината да представи пред управляващия орган?
Въпрос: 7.4 
Допустимо ли е социалните услуги да се разкрият в неизползваем корпус на действащо Основно училище?
Въпрос: 7.5.

В приложния за информация, в Annex H „Функционални характеристики“ е записано следното:
1. Център за обществена подкрепа (ЦОП) / Общностен център (ОЦ) за деца и семейства (до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100. 
Така даденият капацитет (капацитет 100) с какъв характер е: препоръчителен, задължителен; максимален и друг? Капацитетът на социалната услуга се определя след изготвяне на анализ на нуждите и потребностите на територията. Ако този анализ покаже, че капацитета на услугата е различен от посочения, означава ли това, че размера на мин. и препоръчителната площ, дадени в  указанията, трябва да се промени и как?
2. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства/ Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги 
Така даденият капацитет (с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги) с какъв характер е: препоръчителен, задължителен; максимален и друг?

Капацитетът на социалната услуга се определя след изготвяне на анализ на нуждите и потребностите на територията. Ако този анализ покаже, че капацитета на услугата е различен от посочения, означава ли това, че размера на мин. и препоръчителната площ, дадени в  указанията, трябва да се промени и как?

3. Център за настаняване от семеен тип за деца (с капацитет 12 места)

Така даденият капацитет (с капацитет 12 места) с какъв характер е: препоръчителен, задължителен; максимален и друг?

Капацитетът на социалната услуга се определя след изготвяне на анализ на нуждите и потребностите на територията. Ако този анализ покаже, че капацитета на услугата е различен от посочения, означава ли това, че размера на мин. и препоръчителната площ, дадени в  указанията, трябва да се промени и как?
Отговор на въпрос №7
Отговор 7.1

При реконструкция на съществуващa материална база следва да се има предвид, че не се допуска изграждане на резидентни социални услуги в сградите на закрити или предстоящи за закриване специализирани институции – сградите на бившите домове за деца с увреждания, бившите и функциониращите все още домове за деца, лишени от родителска грижа и бившите и функциониращите все още домове за медико-социални грижи за деца, както и в сградите на лечебни заведения. Във функционалните характеристики за всеки вид услуга са посочени както ситуационни и градоустройствени изисквания, така и композиционни и функционални изисквания, с които всяка община следва да се съобрази при избора на архитектурното обемно-планировъчно решение. Обръщаме внимание, че съгласно функционалните характеристики сградата за ЦНСТ следва да е отделна и самостоятелно обособена в урегулиран поземлен имот (УПИ).

Отговор 7.2

Във функционалните характеристики за всеки вид услуга са посочени както ситуационни и градоустройствени изисквания, така и композиционни и функционални изисквания, с които всяка община следва да се съобрази при избора на архитектурното обемно-планировъчно решение. Обръщаме внимание, че съгласно функционалните характеристики сградата за ЦНСТ следва да е отделна и самостоятелно обособена в УПИ.

Отговор 7.3 

Във формуляра за кандидатстване, раздел 11. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение, т. Степен на проектна готовност следва да обосновете и посочите, че в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания. Съответствието с изискването се проверява на база описаното от бенефициента и не следва общината да представя допълнителни доказателства.

Отговор 7.4 

Във функционалните характеристики за всеки вид услуга са посочени както ситуационни и градоустройствени изисквания, така и композиционни и функционални изисквания, с които всяка община следва да се съобрази при избора на архитектурното обемно-планировъчно решение. Обръщаме внимание, че съгласно изискванията на функционалните характеристики сградите за ЦНСТ и Преходно жилище следва да са отделни и самостоятелно обособени в УПИ.

Отговор 7.5 

В Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и в Картата на резидентните услуги към Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ за всеки вид услуга са посочени общия брой на потребителите и общините, в които се предвижда да се създадат тези услуги. Капацитетът на всеки вид услуга е посочен във Функционалните характеристики, разработени за всеки вид услуга, които са неразделна част от Насоките за кандидатстване.

Въпрос №8 Мила Соколова, община Благоевград от 31 май 2017 г., msokolova@blgmun.com
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" (стр. 25) не се допуска изграждане на резидентни социални и интегрирани здравно-социални услуги в сградите на закрити или предстоящи за закриване специализирани институции. Това ограничение отнася ли се за социалните услуги, които са предвидени за изграждане/ремонтиране по настоящата процедура, но не са от резидентен тип? Допустимо ли е извършване на дейности (реконструкция, преустройство) за  на нов Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, нов Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и нов Център за обществена
подкрепа в сграда на предстоящ за закриване Дом за деца, лишени от родителски грижи?

Отговор на въпрос №8
При реконструкция на съществуващa материална база не се допуска изграждане на резидентни социални услуги в сградите на закрити или предстоящи за закриване специализирани институции – сградите на бившите домове за деца с увреждания, бившите и функциониращите все още домове за деца, лишени от родителска грижа и бившите и функциониращите все още домове за медико-социални грижи за деца, както и в сградите на лечебни заведения. Предвид че посочените от Вас услуги (нов Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, нов Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена
подкрепа) не са резидентни услуги не следва да се прилага горецитираното ограничение. В допълнение, следва да имате предвид, че на етапа на представяне на проектното предложение пред УО на ОПРР бенефициентът има задължение да представи и писмо за подкрепа от МТСП за съгласуване на местоположението на сградния фонд;

· за съгласуване на обяснителна записка (в случаите, когато строително-монтажните работи не изискват разработването на инвестиционен проект съгласно ЗУТ);

· за съгласуване на технически или работен проект (в случаите, когато има разработен готов работен/технически проект с издадено разрешение за строеж на етапа на кандидатстване);

· за съгласуване на списъка на предвиденото оборудване/ обзавеждане
Въпрос №9 Елена Йорданова, община Стражица от 01 юни 2017 г. (obstr@abv.bg):
Посоченият максимален размер на БФП в лева за всяка община на страница 21 и 22 от Насоките за кандидатстване с допустимото невъзстановимо ДДС ли е?

Отговор на въпрос №9
Съгласно Насоките за кандидатстване общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата, определен за община Стражица е в размер на  390 000,00 лв.  Размерът на БФП включва и разходите за ДДС.   
Въпрос №10 от община Лом от 06 юни 2017 г. (invest_program_lom@abv.bg>):
10.1 Община Лом възнамерява да разкрие услугата Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на първи етаж от двуетажна сграда на бивш дом за деца с увреждания. На втория етаж на същата сграда е разположен и функционира Център за обществена подкрепа. Предвид обстоятелството, че сградата е стара и с цел запазване на постигнатите резултати от интервенциите върху обекта, допустим разход ли е ремонт на фасадата за частта от сградата, предназначена за ДЦПДУТС  (първи етаж)?

10.2. Ако разходът за ремонт на фасадата на ДЦПДУТС е допустим и с цел постигането на цялостен ефект от интервенциите, ремонтът на частта от фасадата (втори етаж) на ЦОП ще бъде за сметка на бюджета на Община Лом. Частта от разходите за ремонт на фасадата на 2 етаж следва ли да се посочи в бюджета на проекта като недопустим разход, графа "Собствен принос"?  

Отговор 10: 

Допустими за финансиране с БФП са СМР, необходими за привеждане на услугата с функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, както и тези свързани или подпомагащи представянето на услугата и гарантиращи запазване резултатите от интервенцията. В тази връзка са допустими и разходи за ремонт на фасадата на обекта на интервенция. Предвид че допустимия обект на интервенция по процедурата е разположен на първи етаж от двуетажна сграда, то ремонтът за частта от фасадата (втори етаж) следва да бъде финансиран със средства на община Лом като собствен принос на бенефициента за недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта. Недопустимите разходи следва да бъдат включени в ред VI. „Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта“, колона „СФ (Собствен принос)“ от раздел 5 „Бюджет“ и съответно в раздел 6 „Финансова информация – източници на финансиране (в лева)“, в ред „Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бюджетни предприятия)“, включително и в поле „Други“, както и в ред „Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо)“, включително и в поле „Други“. Разходите за СМР, които са собствен принос следва да бъдат представени в отделна КСС.

Въпрос №11 от община Велики Преслав от 13 юни 2017 г. (info@velikipreslav.bg):
11.1 Община Велики Преслав е определена като конкретен бенефициент по компонент 1 по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Съгласно таблицата на стр. 21 от Насоките, Община Велики Преслав следва да разкрие предлагането на два центъра за предлагане на социални услуги – ЦОП и ДЦПДУТС. Общината разполага с подходяща сграда (бивша детска градина) на два етажа и сутерен. След анализ на застроена площ от експерти от администрацията и съпоставка с информацията от Приложение H „Функционални характеристики“ се оформи становището, че двата центъра могат да се разположат съответно на двата етажа на сградата. Въпросът е: Допустими ли са за финансиране по настоящата процедура разходи за строителни и монтажни работи по сутерена на сградата, включващи подмяна на дограма, шпакловане на стени, поставяне на подови настилки, монтаж на интериорни врати, подмяна на ел.инсталация и др.?

11.2 Допустимо ли е провеждането на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП за изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР, авторски надзор и доставка на обзавеждане и оборудване) преди сключването на АДБФП, като договорът за обществена поръчка ще бъде оформен съгласно разпоредбите на чл. 114 от ЗОП?

Отговор 11: 
11.1 На въпроса вече е отговорено на 10 май 2017 г. Отговорът гласи следното: В съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда община Велики Преслав следва да разкрие две нови услуги - Център за обществена подкрепа /ЦОП/ и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Изграждането на предвидените в картата нови услуги може да бъде реализирано както чрез ново строителство, така и чрез извършване на ремонт/реконструкция на съществуваща материална база, в която да се предоставя новата услуга. Допустими за финансиране с безвъзмездна помощ са всички дейности свързани със строителството, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за изграждане на новите услуги, включително прилежащо дворно пространство. Изграждането на инфраструктурата следва да бъде в съответствие с разработените и утвърдени от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Предвид че предвиждате да изградите двете услуги съответно на двата етажа на една сграда, разходи за строителни и монтажни работи по сутерена на сградата ще бъдат допустими за финансиране с БФП в случай че са свързани или подпомагат представянето на новите услуги и са необходими за удовлетворяване на основните изисквания по чл.169 на ЗУТ.

11.2 Да, допустимо е да проведете процедура за избор на изпълнител за инженеринг преди сключването на договора за БФП. По отношение на възможността за залагане в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, Ви уведомяваме, че УО на ОПРР няма изрични изисквания, поради което решението за използването на тази правна възможност е в оперативната самостоятелност на възложителя.

Въпрос №12 от община Габрово, Звезделина Пенчева от 13 юни 2017 г.,  (z.pencheva@gabrovo.bg):
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата и Картата на услугите за подкрепа в общността и семейна среда, за Община Габрово е планирано извършването на ремонт/обзавеждане/оборудване на съществуващи ЦОП, ДЦДУ или ЦСРИ. В тази връзка допустимо ли е извършването на ремонтни дейности/оборудване/обзавеждане на
помещение общинска собственост, където в последствие да бъдат пребазирани съществуващите два Центъра за обществена подкрепа, делегирани от държавата
дейност, вместо ДЦДУ и ЦСРИ за деца от аутистичния спектър, тъй като за тези
услуги не е идентифицирана потребност от реновиране и обновяване? След  пребазирането в ремонтираните помещения, Община Габрово планира да
предприеме действия за обединяване на двата Центъра и увеличаване на капацитета. Обединяването на услугите по никакъв начин няма да доведе до промяна в характера и обема на работа. Поради това считате ли, че е допустимо  за спазване изискванията на
осигуряване на устойчивост на услугите за период от 5 години след приключване на проекта?
Отговор 12: 

Ремонтни дейности и закупуване на обзавеждане и оборудване на съществуващи Центрове за обществена подкрепа (ЦОП), Дневни центрове за деца с увреждания (ДЦДУ) и Центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания (ЦСРИ), са допустими единствено и само ако са във връзка с реализирането на мерките за тяхното реформиране, заложени в Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. В Насоките за кандидатстване по процедурата информацията за възможните интервенции по отношение на съществуващи ЦОП, ДЦДУ или ЦСРИ е представена окрупнено. В тази връзка, УО на ОПРР публикува допълнителна информация за конкретните услуги (съществуващи ЦОП, ДЦДУ и/или ЦСРИ), с които всяка община-бенефициент е допустимо да кандидатства. Информацията Ви бе предоставена и с писмо, наш.изх.№99-00-6-513/05.06.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПРР. По отношение на община Габрово са допустими дейности за:

· Ремонт/ обзавеждане/оборудване на съществуващ ЦОП с оглед разширяване на капацитета и

· Ремонт/обзавеждане/оборудване на съществуващи Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) и Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания (ЦСРИ) с оглед обединяване на дейността им и превръщането им в дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
Въпрос №13 от община Пловдив от 22 юни 2017 г. (pdpanov@gmail.com):
Във връзка с кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” се обръщаме към Вас със следните въпроси, като всичките се отнасят за изграждане на обектите с възлагане на инженеринг (проектиране и строителство) по Закона за обществените поръчки (ЗОП) – допустимо ли е, предвид кратките срокове, към формуляра за кандидатстване да бъдат приложени:

1. Скицата на имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да бъде издадена преди повече от шест месеца, но в нейния препис, изрично да бъде упоменато, че към датата на заверка няма промени в Кадастралната карта и Кадастралните регистри за имота, сградите и самостоятелните обекти в него;

2. Да представим копие-извадка от действащите общ и подробни устройствени планове за регулация и застрояване (както и други стратегически планови документи, имащи отношение към имота), придружени с мотивирано предложение, вместо виза за проектиране с указан начин на застрояване;

3.Вместо архитектурно заснемане от правоспособен проектантски колектив, да представим служебно изготвено (от служители на общината) обобщено заснемане с описание на действителното състояние на сградата и инсталациите в нея, послужило при изготвяне на индикативната количествено-стойностна сметка по окрупнен показател;

4. Под „обяснителна записка” по т. 3 (8-ма точка без номер по ред в стр. 29 на Насоки за кандидатстване по описаната процедура BG16RFOP001-5.001) се има в предвид записката към архитектурното заснемане и/или обяснителна записка за избора на местоположението, обемно-планировъчното решение, функционалните характеристики и предвиденото за закупуване оборудване и обзавеждане;

5. Необходимо ли е документите по т. 3 да бъдат разгледани от Районен или Общински експертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ, ОЕСУТ) или заверката от главния архитект на района или общината е достатъчна;

6. Допустимо ли да не представим документите по 9-та и 10-та точка (точки без номер по ред в стр. 29 на Насоки за кандидатстване по описаната процедура BG16RFOP001-5.001), а имено Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони от съответната компетентна институция и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ако с извадка от общия устройствен план докажем, че инвестиционните намерения не попадат в защитени зони и съответстват с предвижданията на плана, като при необходимост, комплектуваме инвестиционните проекти с изброените документи;

7.Допустимо ли е да възложим по ЗОП комплексен инженерингов проект, който включва и изменение на действащия подробен устройствен план?

Отговор 13: 
1-3 В случай, че на етапа на кандидатстване за обекта на интервенция няма разработен инвестиционен проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж), но строително-монтажните работи изискват такъв, предвидените в проектното предложение дейности следва да се основават на:

· Актуална скица на имота за застрояване и Архитектурно заснемане, заверено от главния архитект на общината или от главния архитект на районната администрация, според категорията на сградата за обектите на интервенция, които ще се ремонтират (включително дворното пространство, ако е приложимо), заедно с обяснителна записка, както и индикативна количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели;

· Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба, или
· Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба; или
· Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване

Следва да имате предвид че посочените по-горе документи не се представят пред УО на етапа на кандидатстване, а са основа за разработване на проектното предложение. Техническата документация няма да бъде предмет на оценка по настоящата процедура и в тази връзка не се представя на етапа на кандидатстване. Конкретният бенефициент носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената техническа документация, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й в качеството му на Възложител по проекта.

На етапа на кандидатстване към проектното предложение  за обект, за който няма разработен инвестиционен проект в пълна проектна готовност (вкл.разрешение за строеж), бенефициентът представя декларация, че:
· За обекта на интервенция ще бъде изготвен работен/технически проект, одобрен съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от подробни количествени сметки по приложимите части и подробна количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите;

· Техническата документация ще отговаря на функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата за съответната социална/здравно-социална услуга и ще бъде съгласувана с Министерство на труда и социалната политика;
· В техническата документация ще бъдат включени всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т. ч. и Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.;
· за инвестиционния проект е издадено (ако е приложимо):
· Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба, или

·    Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба; или
· Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

· В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният  проект ще бъде   съобразен с условията и мерките в Решенията и ще съответства на описаните параметрите в тях
4. Под „обяснителна записка“ се има предвид обяснителната записка към архитектурното заснемане. Обяснителната записка към архитектурното заснемане следва да съдържа информация за съществуващото положение на сградата и техническите й показатели. В нея се прави опис на помещенията, границите и квадратурите, информация за ограждащите конструкции и елементи: външни стени, подове, покриви, еркери, ниши и т.н.

5 Архитектурното заснемане, следва да бъде заверено от главния архитект на общината или от главния архитект на районната администрация, според категорията на сградата за обект на интервенция, която ще се ремонтира (включително дворното пространство, ако е приложимо).

6.Задължение на бенефициентът е да получи писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба.

7. От така задания въпрос не става ясно какво налага изменение на ПУП, както и какъв е характера и обема на предвижданите изменения, за да може да се прецени допустимостта на разходите за изменението, както и вида на провежданата процедура за избор на изпълнител. Следва да представите повече пояснения.

В допълнение, следва да имате предвид че към пакета документи за кандидатстване към проектното предложение трябва да бъде приложено и писмо за подкрепа от МТСП:

· за съгласуване на местоположението на сградния фонд;

· за съгласуване на обяснителна записка (в случаите, когато строително-монтажните работи не изискват разработването на инвестиционен проект съгласно ЗУТ);

· за съгласуване на технически или работен проект (в случаите, когато има разработен готов работен/технически проект с издадено разрешение за строеж на етапа на кандидатстване);

· за съгласуване на списък на предвиденото оборудване/ обзавеждане;
В случай че бенефициентът предвижда процедура на инженеринг писмо за подкрепа за съгласуване на технически или работен проект следва да бъде представено пред УО на ОПРР на етапа на верификация на средствата по проекта. 

С писмо, №9117-3/18.05.2017 г. на министъра на труда и социалната политика са Ви представени конкретни указания и са посочени документите, които следва да представите пред МТСП с оглед на получаване на писмо за подкрепа за съгласуването на техническата документация.

Въпрос 14: от община Велики Преслав, от 23 юни 2017 г.,  (kamen_kmd@mail.bg)
Мисля, че се натъкнах на проблем с ИСУН при попълването на формуляра за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ в т. 5 БЮДЖЕТ, I. Разходи за персонал. В тази част от бюджета, освен  1. Възнаграждения (брутни суми, вкл.и дължимите от работодателя осигурителни вноски) ( фонд: ЕФРР , режим на финансиране: Неприложимо , допустим) и 2. Разходи за командировки ( фонд: ЕФРР, режим на финансиране: Неприложимо, допустим) би трябвало да има и "трета арабска" точка, свързана с варианта при който се предвиждат опростени разходи за възнаграждения на екип, но в ИСУН не е налична. Това ми е известно от информационния ден, проведен вчера (22.06.2017г.) във връзка с процедурата в гр. Велико Търново, на който присъствах лично.

Отговор 14: 

Във връзка с утвърждаване от Ръководителя на УО на Указания за начина на определяне и отчитане на разходите за организация и управление е допълнен раздел 5 „Бюджет“ на формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. УО въведе нов бюджетен ред 3. Организация и управление на проекта по единна ставка, в който кандидатите да могат да въвеждат обща стойност на разходите за възнаграждения и командировки в размер на точно 2% от допустимите преки разходи. 
Въпрос 15: от община Хасково, от 23 юли 2017 г., (projects_hv@haskovo.bg)
Здравейте, във връзка с кандидатстване по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” възникнаха следните въпроси:

1. Община Хасково няма разработен инвестиционен проект в пълна готовност (вкл. разрешение за строеж) за изграждане на нови центрове, поради липса на съществуваща инфраструктура. Необходимо ли на етап кандидатстване към актуалната скица на имота да бъдат приложени обяснителна записка, както и индикативна количествена- стойностна сметка по окрупнени показатели?

2. В случая, че нямаме разработен инвестиционен проект в пълна готовност, а се изисква такъв, задължително ли е възлагането на инженеринг?  Или проектирането и СМР-то могат да бъде възложени в отделни поръчка след подаване на проектното предложение?

3. На кой етап съгласуваме подробна остойностена спецификация на оборудването, в случая че нямаме готови инвестиционни проекти?

Отговор 15

15.1 В случай, че на етапа на кандидатстване за обекта на интервенция няма разработен инвестиционен проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж), но строително-монтажните работи изискват такъв, предвидените в проектното предложение дейности следва да се основават на:

· Актуална скица на имота за застрояване и Архитектурно заснемане, заверено от главния архитект на общината или от главния архитект на районната администрация, според категорията на сградата за обектите на интервенция, които ще се ремонтират (включително дворното пространство, ако е приложимо), заедно с обяснителна записка, както и индикативна количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели;

· Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба, или
· Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба; или
· Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване

Следва да имате предвид че посочените по-горе документи не се представят пред УО на етапа на кандидатстване, а са основа за разработване на проектното предложение. Техническата документация няма да бъде предмет на оценка по настоящата процедура и в тази връзка не се представя на етапа на кандидатстване. Конкретният бенефициент носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената техническа документация, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й в качеството му на Възложител по проекта.

15.2 Всяко възлагане на процедура за избор на изпълнител по проектните дейности, което отговаря на ЗОП и е проведено законосъобразно ще бъде прието от УО. При определяне на вида на процедурите за избор на изпълнител по реда на ЗОП следва да имате предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване, бенефициентът има задължение да обяви всички процедури за избор на изпълнители по проекта в срок до 3 месеца от датата на влизане в сила на договора за БФП, както и да сключи договори за обществени поръчки с изпълнителите по проекта в срок до 12 месеца от влизане в сила на договора за БФП.
15.3 В случай че бенефициентът предвижда процедура на инженеринг писмото за съгласуване от МТСП на техническия или работен проект, както и за съгласуване на списъка на предвиденото оборудване/ обзавеждане следва да бъде представено пред УО на ОПРР на етапа на верификация на средствата по проекта.

Съгласно писмо №9117-3/18.05.2017 г. на министъра на труда и социалната политика при доставка на оборудване/обзавеждане за нуждите на получаване на писмо за подкрепа, пред МТСП се представя:

· част „Интериор и обзавеждане“ от съгласувания с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи съгласно действащата нормативна уредба и одобрен от главния архитект на Общината или от главния архитект на районната администрация, според категорията на сградата, инвестиционен проект, както и 

· спецификация на предвиденото за закупуване оборудване/обзавеждане с посочени параметри и технически изисквания към тях в съответствие е действащи норми и стандарти.

Въпрос №16 от община Бяла Слатина от 23 юни 2017 г. (saparvanova@gmail.com):

Община Бяла Слатина е определена като конкретен бенефициент по ОПРР 2014-2020, по процедура BG16RFOP001-5.001. „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Компонент 1. Съгласно таблицата на стр. 21 от Насоките, общината следва да разкрие нова социална услуга ДЦПДУТС. Във връзка с обявената процедура, отправяме следните въпроси:

1. Единствената подходяща сграда, с която разполагаме за целите на проекта, и в част от която бихме могли да поместим Центъра, е Детска градина „Радост“. Сградата на детската градина се състои от 2 крила, като от няколко години, едното крило е неизползваемо. Към настоящия момент, Община Бяла Слатина е в процедура по разделяне на имота и обособяване сградата на Центъра с отделен акт за собственост. Поради това, че през 2009 г. е изготвено енергийно и техническо обследване за двете крила на сградата на ДГ „Радост“ и съответно са изпълнени мерки за енергийна ефективност, състоящи се в саниране на фасадите и подмяна на дограма, в рамките на ОПРР 2007-2013, схема BG161PO001/1.1-01/2007 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, Договор BG161PO001-1.1.01-0043-C0001, имаме следния въпрос: ОПРР 2014-2020 ще финансира ли ново енергийно и техническо обследване за частта от сградата /крилото, което ще се обособи с отделен акт за собственост/, в която е предвидена да се помещава Центъра? 

2. В насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ няма изискване по отношение на площи и помещения, предвидени за лекарски кабинет. Ще бъде ли необходимо обособяването на такъв кабинет в Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства?

3. В насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ няма изискване по отношение на обзавеждане/оборудване на психосензорна зала и зала за рехабилитация и физиотерапия. Бихме искали да ни бъде предоставена повече информация, касаеща характеристиките на проходилките и вертикализаторите. Също така, за колко килограма трябва да отговарят проходилките и вертикализаторите?

4. Какво се разбира под „многофункционални модули“?

5. Задължително ли е към проектната документацията да бъде изготвен проект по част „Интериор и обзавеждане“ ? (Пояснение: Има се предвид обзавеждането на помещения като кухня, кабинети, помещение за почивка и др.).

6. Във връзка със посочените индикатори в Приложение Н „Функционални характеристики“, възможно ли е да се заложи по-малък брой деца от предвидените за услугата 30 ? 

7. Поради това, че не се водят регистри на децата с увреждания, какъв източник на информация е препоръчително да се посочи във формуляра за кандидатстване при определянето на индикатор „Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование“?

8. В Насоките /т.13.1/ е указано, че  когато строително-монтажните работи не изискват работен проект съгласно ЗУТ, предвидените в проектното предложение дейности трябва да се основават на актуална скица на имота за застрояване и архитектурно заснемане. По отношение на проектната готовност, също е допустимо  в  случай, че на етапа на кандидатстване за обекта на интервенция няма разработен инвестиционен проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж), но строително-монтажните работи изискват такъв, предвидените в проектното предложение дейности да се основават на актуална скица на имота за застрояване и архитектурно заснемане. Бихте ли поясни дали разхода за архитектурно заснемане е допустим, в  случай, че на етапа на кандидатстване за обекта на интервенция няма разработен инвестиционен проект в пълна проектна готовност, но строително-монтажните работи изискват такъв? 

Въпросът е провокиран от това, че във формуляра за кандидатстване, в раздел 5 „Бюджет“, II. РАЗХОДИ ЗА СМР, т.6 „Разходи за подготовка на документи, когато не се изисква инвестиционен проект (заснемане, обяснителна записка, скица, КСС) ( фонд: ЕФРР , режим на финансиране: Неприложимо , допустим) - се отнася за случаите, в които не се изисква Работен проект. 

В случай, че архитектурното заснемане е допустим разход за обектите, за които няма разработен инвестиционен проект в пълна проектна готовност на етап кандидатстване, но СМР дейностите изискват такъв, то в кой бюджетен ред би трябвало да бъде включен разхода за архитектурно заснемане?  

Отговор 

16.1 

Разработването на ново енергийно и техническо обследване за частта от сградата/крилото, в което ще се помещава ДЦПДУТС би било допустимо за финансиране с БФП, в случай че същите ще бъдат използвани и са необходими за разработването на инвестиционния проект за изпълнение на СМР дейности.

16.2

Във функционалните характеристики за всеки вид услуга са посочени както ситуационни и градоустройствени изисквания, така и композиционни и функционални изисквания, с които всяка община следва да се съобрази. Във функционалните изисквания за услугата Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, т.2.1 Изисквания по отношение на помещения и площи не е предвидено помещение за лекарски кабинет.

16.3 

Във функционалните изисквания за услугата Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, т.2.2 Изисквания по отношение на оборудване/ обзавеждане е направено описание на изискванията към обзавеждането/оборудването както по отношение на Зала за лечебна физкултура/рехабилитация/психомоторика (т.1), така и по отношение на Психосензорна зала (т.2). В допълнение, съгласно функционалните изисквания следва да бъдат предвидени 2 бр. Вертикализатори, с различни размери съобразно възрастовите групи и 2 бр. проходилки за деца с увреждания, с различни размери съобразно възрастовите групи.

16.4

Многофункционалните модули са с различна форма и големина и се използват за прилагането на специални двигателни игри с оглед рехабилитация на деца.

16.5

Съгласно писмо №9117-3/18.05.2017 г. на министъра на труда и социалната политика при доставка на оборудване/обзавеждане за нуждите на получаване на писмо за подкрепа, пред МТСП се представя:

-
част „Интериор и обзавеждане“ от съгласувания с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи съгласно действащата нормативна уредба и одобрен от главния архитект на Общината или от главния архитект на районната администрация, според категорията на сградата, инвестиционен проект, както и 

-
спецификация на предвиденото за закупуване оборудване/обзавеждане с посочени параметри и технически изисквания към тях в съответствие е действащи норми и стандарти.

16.6

В Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и в Картата на резидентните услуги към Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ за всеки вид услуга са посочени общия брой на потребителите и общините, в които се предвижда да се създадат тези услуги. Капацитетът на всеки вид услуга е посочен във Функционалните характеристики, разработени за всеки вид услуга, които са неразделна част от Насоките за кандидатстване и следва да се спазва.

16.7

За целева стойност на индикатор „Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование“ следва да се посочи капацитетът на услугата съгласно функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, а за източник на информация може да бъде посочен – инвестиционен проект/архитектурно заснемане или друг подобен документ и/или официален документ за разкриване на услугата. 

16.8

Съгласно т.14.1. от Насоките за кандидатстване „Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ“ са допустими разходи за свързани със заснемания, технически и работни проекти и с авторски надзор, финансирани от БФП в размер до 5% от стойността на СМР, финансирана от безвъзмездната финансова помощ, одобрена на етапа на кандидатстване от страна на УО на ОПРР. Разходите за архитектурно заснемане следва да бъдат бюджетирани в раздел II СМР, ред Други, като поясните вида на разхода.

Въпрос №17 от община Павликени от 03 юли 2017 г. (t.todorova@pavlikeni.bg):

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” и в съответствие с Актуализирания през 2016 година План за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на деца в Република България” Община Павликени подготвя проектно предложение, с което се предвижда извършване на интервенция на сградата на Комплекс за социални услуги - гр. Павликени, с цел преструктурирането на съществуващи Дневен център за деца с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Дневен център за подкрепа на  деца с увреждания и техните семейства. Съгласно Насоките за кандидатстване /стр. 55/ е посочено, че конкретния бенефициент е длъжен до 03 август 2017 г да подаде проектни предложения в размер на минимум 50 % от бюджета на БФП, който му е определен. Тъй като Община Павликени има ангажимент да  осигури само и единствено подходяща инфраструктура за предоставяне на горепосочената социална услуга, то следователно задължително трябва да подаде проектното си предложение в рамките на първия краен срок за кандидатстване. В същото време на страница 26 от Насоките за кандидатстване е записано, че при съществуваща услуга, Общинския съвет следва да поеме ангажимент по т. 3, 4 и 5.

В тази връзка имаме следния въпрос:

В случай, че крайният срок е един /03 август 2017 г./, следва ли в Решението на Общински съвет, същия да декларира текста по т. 5 към т. 10, а именно: „Поема ангажимент, че до втория краен срок за кандидатстване ще бъдат представени проектни предложения за всички услуги, които са предвидени да се изградят от конкретния бенефициент, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги“?

Отговор 17. 

Предвид че община Павликени има да реализира само една услуга - обединяване на дейността на Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) и Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания (ЦСРИ) и превръщането им в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и с оглед спазване на изискването за подаване на проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на БФП в рамките на първия краен срок, община Павликени следва да подаде проектното си предложение до 03 август 2017 г. (първи краен срок). В този случай за Вас е неприложимо изискването, че до втория краен срок за кандидатстване следва да бъдат представени проектни предложения за всички услуги, които са предвидени да се изградят от конкретния бенефициент, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги и не е необходимо същото да бъде посочвано в Решението на Общински съвет.
Въпрос №18 от община Ботевград от 04 юли 2017 г. (gergana.nikolova@botevgrad.org)
Община Ботевград е конкретен бенефициент по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Оперативна програма „Региони в растеж“ за услугите „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ (ДЦПДУТС) и „Център за обществена подкрепа“ (ЦОП).  

1.Община Ботевград възнамерява да подаде проектно предложение, в което да комбинира горепосочените услуги, които следва да разкрие. В Насоките за кандидатстване е посочено, че: “при комбиниране на няколко услуги в един проект, максималният размер на БФП за проекта следва да е сбор от индикативните стойности на отделните услуги, като по отношение на определяне на стойността на конкретните услуги, бенефициентът не е длъжен да се съобразява с посочената индикативна стойност за услугата“.  В тази връзка моля за следното пояснение:

При комбиниране на двете услуги ЦОП и ДЦПДУТС в едно проектно предложение има ли ограничение какво ще бъде разпределението на средствата за всяка от услугите, има ли минимален/ максимален размер на средствата за отделните услугите, стига да не се надвишава сборът от индикативните им стойности?

2. Съгласно Насоките за кандидатстване част от изискуемите документи, които следва да представи всяка община е Решение на Общински съвет, с което се декларира, „че предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО“. В тази връзка моля за разяснение за следното:

Към момента на кандидатстване има ли конкретни изисквания какво трябва да е предназначението на сградния фонд, който ще е обект на интервенция по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“? Има ли изискване предназначението на сградите да е за обществено – обслужващи дейности? 

3. Община Ботевград е бенефициент по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица“ с период на изпълнение 30.04.2017-31.12.2018 г. Основните цели при изпълнението на проекта са: подкрепа на лица от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване; социализиране на деца и възрастни с увреждания, подпомагане личностното им развитие и надграждане на предоставяните услуги от община Ботевград чрез изпълняването на комплексни социални дейности. За реализацията на горепосочения проект, и в частност на предвидената в проекта дейност „Разкриване на Дневен център за деца и младежи с увреждания“ ще се закупи следното специализирано оборудване:

· Масажна кушетка – 1 брой;

· Балансьор, рингове, таралежки – 20 бр.

· Терапевтични топки – помощно средство за подобряване на опорно-двигателния контрол, степента на раздвижване, мускулния тонус, равновесието – 6 бр.;

· Дюшечета за рехабилитация и гимнастика, ударопоглъщащи – 10 броя;

· Сензорна пътека – 2 бр.

· Колело – 1 бр.

· Бягаща пътека – 1 бр.

· Механичен уред за раздвижване на коляното – 1 бр.

· Стълба за рехабилитация – 2 бр.

· Многофункционален апарат за продължителна пасивна мобилизация на китката и ръката с опозиция на палеца – 1 бр.

· Пособия за масаж на стъпалата – 10 бр.

· Вертикализатор – 2 бр.

· Столче за позициониране – 4 бр.

· Стол за хранене/детски с различни размери – 4 бр.

· Проходилка-детска – 2 бр. 

· Проходилка – 1 бр.

· Кончета за скачане – 4 бр.

· Координатор – 1 бр.

· Мотолино – 2 бр.

· Маса за трудотерапия – 4 бр.

Съгласно посочените характеристики в Приложение H „Функционални изисквания“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” Залата за лечебна физкултура/ рехабилитация/ психомоторика в ДЦПДУТС е необходимо да разполага със следното оборудване:

· Кушетка/масажна – 1 бр.;

· Широка кушетка с регулираща се височина за прилагане на специализирани кинезитерапевтични методики – 1 бр.;

· Позициониращ /терапевтичен/ стол за деца с увреждания – вертикализатор с работен плот и регулируеми разстояния – 2 бр. различни размери съобразно възрастовите групи;

· Стълба за рехабилитация– 1 бр.;

· Шведска стена – 1 бр.;

· Вертикализатор – 2 бр. различни размери съобразно възрастовите групи;

· Проходилка за деца с увреждания - 2 бр. различни размери съобразно възрастовите групи;

· Многофункционални модули – 5 бр.;

· Огледала:

- 80/160 см- 1 бр.

- 120/120 см. – 1 бр.

- 100/170 см. – 1 бр.

· Дюшеци:

- 120/60/7 см. – 1 бр.

- 180/130/7 см. – 1 бр.

· Топки:

- с релефна повърхност – 2 бр.

- твърда топка с релефна повърхност за масаж – 1 бр.

- с форма на фъстък, с грапава повърхност – 2 бр.

- с грапава повърхност 50 см диаметър – 2 бр.

- сензибол с диаметър 20 см – 1 бр.- сензибол с диаметър 10 см – 1 бр.

Предвид факта, че към настоящия момент на територията на община Ботевград, в рамките на проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица“ е разкрита услугата „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, моля за разяснение за следното:

Допустимо ли е предвидените средства за услугата „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на ОПРР да се използват само за закупуване на останалото необходимо оборудване съгласно Приложение H „Функционални изисквания“, което не е включено в обхвата на проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица“ и това да не се счита за наличие на двойно финансиране? Допустимо ли е също така в рамките на проектното предложение по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ да се предвиди закупуване на допълнително оборудване, което не е посочено в Приложение H „Функционални изисквания“, но ще допринесе за подобряване на условията, в които ще се предоставя услугата – пр.: кухненско оборудване и мебели за предвидените помещение за почивка на потребителите и кът за хранене? 

Отговор 18. 

18.1

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата при комбиниране на няколко услуги в един проект, максималният размер на БФП за проекта следва да е сбор от индикативните стойности на отделните услуги, като по отношение на определяне на стойността на конкретните услуги, бенефициентът не е длъжен да се съобразява с посочената индикативна стойност за съответната услуга. 

18.2

В Насоките за кандидатстване не са поставени конкретни изисквания относно предназначението на строежите. Следва да имате предвид, че след приключване на строително-ремонтните дейности сградите, обект на интервенция трябва да отговарят на изискванията на предвижданото предназначение.
18.3

Функционалните изисквания определят задължителните базови изисквания, на които следва да отговаря проектното предложение. По преценка на конкретния бенефициент, след удовлетворяване на функционалните изисквания в рамките на проектното предложение може да бъде включено и допълнително оборудване и обзавеждане за нуждите на проекта. В допълнение, с оглед избягване на двойно финансиране на дейности, оборудването което е предвидено за закупуване по ОПРЧР 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ и необходимо за удовлетворяване на функционалните характеристики на услугата не следва да се включва за финансиране по ОПРР 2014-2020.

Въпрос №19 от община Враца от 06 юли 2017 г. (sganeva@vratza.bg)

От Община Враца имаме въпрос по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца“, реализираща се в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 г.: Допустимо ли е при ново строителство за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца (с капацитет 12 места), типът строителство да е сухо строителство – тип сглобяема къща?

Отговор
Така зададен, въпросът не е коректен, тъй като в строителното законодателство не се третира допустимостта на различните видове строителство, а само съответствието с конкретни изисквания. Преди всичко, няма строителен термин „конструкция тип „сглобяема къща“. Сглобяема къща е търговски, добил гражданственост термин, който не дава яснота какви елементи съдържа тази къща, каква част е монолитно изпълнена (в случай че има такава) и каква – от сглобяеми елементи. Следва да се има предвид, че бенефициентът трябва да направи техническо задание със съответните функционални изисквания към сградата, включително брой обитатели. Тази сграда трябва да удовлетворява основните изисквания по чл. 169 от ЗУТ, в т. ч. изискването за икономия на енергия и топлосъхранение, да притежава необходимата устойчивост на сеизмични въздействия съобразно района, в който се намира, и проектът й да бъде с оценено съответствие с всички основни изисквания. В случай че се използват отделни сглобяеми елементи, те трябва също да притежават необходимите документи за оценено съответствие, а не документи за съответствие на съставните им продукти и материали, което означава, че за тях трябва да има освен проектни изчисления, и всички необходими документи за оценено съответствие, издадени по реда на приложимата Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. В допълнение, в качеството му на възложител, бенефициентът няма право да ограничава конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществената поръчка.

Въпрос №20 от община Бургас от 06 юли 2017 г. (a.dyakova@burgas.bg)

Община Бургас е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-5.001” Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“. Съгласно списъка с документи, които се подават на етап кандидатстване  трябва да бъде приложено и писмо за подкрепа от МТСП: за съгласуване на списък на предвиденото оборудване/обзавеждане.

В тази връзка имаме следния въпрос: Необходимо ли е към момента на подаване на проектното предложение да представим писмо за подкрепа от МТСП за съгласуване на списък на предвиденото оборудване/обзавеждане, в случай, че не разполагаме  с готов технически/работен проект по  част „Интериор и обзавеждане“ ?

Отговор

Съгласно Насоките за кандидатстване в случай, че на етапа на кандидатстване нямате инвестиционен проект в пълна проектна готовност, писмото за подкрепа от МТСП за съгласуване на списък на предвиденото оборудване/обзавеждане следва да се представи на етапа на верификация на разходите.
Въпрос №21 от община Велико Търново от 06 юли 2017 г. (joro.kovachev@gmail.com)

Община Велико Търново е конкретен бенефициент по Процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ ОПРР 2014-2020. Съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги Община Велико Търново е определена да изгради 4 /четири/ социални услуги по Компонент 1: 2 бр. Преходно жилище за деца от 15 – 18 годишна възраст, с капацитет по 8 места, 1 бр. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги и Ремонт, обзавеждане и оборудване на съществуващ Център за обществена подкрепа. След извършен оглед и направен анализ на наличният сграден фонд в град Велико Търново се констатира, че единствения подходящ имот частна общинска собственост, /АКТ № 5800/02.01.2014 год./, отговарящ на изискванията на прилежащата социална инфраструктура (наличие и достъп до лечебни заведения, други социални услуги, детски градини, училища и т.н.) е недвижим имот /сграда бивша детска ясла с четири корпуса/, находящ се в урбанизирана територия на гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“ ул. „Симеон Велики“ № 3, а именно поземлен имот с идентификатор № 10447.502.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново. Сградата се състои от четири корпуса разположени на два етажа и прилежащо дворно пространство с обща площ 5 900 кв.м. Община Велико Търново възнамерява одобрените услуги, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, да бъдат разположени както следва:

- Първи етаж, Корпус юг – Преходно жилище за деца от 15 – 18 годишна възраст в помещения с приблизителна обща площ 183 кв.м.

- Първи етаж, Корпус изток – Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в помещения с приблизителна обща площ 360 кв.м.

- Първи етаж, Корпус север /един етаж/ - Ремонт, обзавеждане и оборудване на съществуващ Център за обществена подкрепа с приблизителна обща площ 90 кв.м.

- Втори етаж, Корпус юг и  Втори етаж, Корпус изток, няма да бъдат използвани за проектните дейности, а се предвижда в бъдеще да бъдат предоставени за социално-здравни услуги. Моля да ни отговорите на следния въпрос:

Допустимо ли е по процедурата да бъдат извършени и одобрени разходи за саниране, укрепване, смяна на дограма и ремонт на покривна конструкция на цялата сграда /вкл. втори етаж/, определена за кандидатстване по Проекта?

Отговор 21. 
Допустими за финансиране с БФП са СМР, необходими за привеждане на услугите с функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, както и тези свързани или подпомагащи представянето на услугите и гарантиращи запазване резултатите от интервенцията. В тази връзка са допустими за финансиране с БФП посочените от Вас разходи за саниране, укрепване, смяна на дограма само по отношение на помещенията, в които ще се помещават социалните услуги на община Велико Търново, допустими за финансиране по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, както и общите части, в т.ч покрива на сградата, без чието подобряване няма да бъдат постигнати целите на проекта. 

Съгласно Насоките за кандидатстване отговорна институция за изграждане на социално-здравната услуга е Министерство на здравеопазването. Предвид че кандидатстването по процедурата се извършва в рамките на едни и същи срокове, то ремонтът на втория етаж на сградата е допустим за финансиране по проекта на МЗ. 

В тази връзка, на етапа на кандидатстване между МЗ и община Велико Търново може да бъде подписано споразумение, което да урежда поет от МЗ ангажимент за разкриване на социално-здравната услуга и поемане на финансирането на част от ремонтните дейности от сградата, обект на интервенция.
Въпрос №22 от община Разград от 07 юли 2017 г. (ipc@razgrad.bg)
Здравейте, във връзка с кандидатстване на Община Разград по процедура BG16RFOP001-5.001"Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" имаме следния въпрос: Съгласно Насоките за кандидатстване (стр. 21 - 22) Община Разград следва да извърши ремонт/обзавеждане/оборудване на съществуващ ДЦДУ. По процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", в рамките на одобрената инвестиционна програма, Община Разград ще подаде през настоящата година и проектно предложение по инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура" за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ). Съществуващият ДЦДУ се помещава в сграда - публична общинска собственост, на първи етаж. ЦРДУ ще бъде ситуиран на втория етаж, в същата сграда – общинска собственост. И по двете процедури са допустими интервенции по прилежащото дворно пространство. Моля да поясните как да посочим каква част от дворното пространство ще се използва от едната или другата услугата. Допустимо ли е към заповедта на кмета за предоставяне на част от сградата за нуждите на едната услуга да приложим схема, на която са очертани координатните точки за частта, която се полага на услугата.

Отговор 22. 
Съгласно Насоките за кандидатстване, т.13 „Допустими дейности“ и във връзка с функционалните изисквания за услугата ДЦДУ е допустимо цялото прилежащо дворно пространство към сградата обект на интервенция да бъде облагородено в рамките на проекта по процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца". Предвид че проектът по приоритетна ос 5 ще стартира по-рано, то с изпълнение на мерките в рамките на проекта по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" следва да гарантирате устойчивостта на извършената инвестиция по дворното пространство към сградата.

Въпрос №23 от община Исперих от 11 юли 2017 г. (proektiisperih2012@abv.bg)
Община Исперих е конкретен бенефициент по процедура за БФП BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституализация на грижите за деца" по ОПРР 2014-2020 г. за 1 услуга - ремонт/обзавеждане/оборудване на ЦОП/ДЦДУ/ЦСРИ. Съгласно Насоките за кандидатстване има два крайни срока за подаване на документите през ИСУН - 03.08.2017 г. и 03.11.2017 г.   Въпросът ни е, след като сме конкретен бенефициент за 1 услуга, респективно ще подадем 1 проектно предложение, с кой срок следва да се съобразим - 03.08.2017 г. и 03.11.2017 г. Допустимо ли е да подадем проектното предложение по втория краен срок - 3.11.2017 г.

Отговор 23. 
Предвид че община Исперих има да реализира само една услуга и с оглед спазване на изискването за подаване на проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на БФП в рамките на първия краен срок, община Исперих следва да подаде проектното си предложение до 03 август 2017 г. (първи краен срок). Следва да имате предвид също така, че в този случай за Вас е неприложимо изискването, че до втория краен срок за кандидатстване следва да бъдат представени проектни предложения за всички услуги, които са предвидени да се изградят от конкретния бенефициент, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги и не е необходимо същото да бъде посочвано в Решението на Общински съвет.

Въпрос №24 от Министерство на здравеопазването от 12 юли 2017 г. (mapavlova@mh.government.bg)
Министерство на здравеопазването е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижа за деца“ (Компонент 2), финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ( ОПРР 20140-2020). В тази връзка, моля за Вашето разяснение дали разходите за командировки на екипа за управление на проекта са допустими в Раздел „Разходи за организация и управление“.

Отговор 24. 
Разходите за командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни) на членовете на екипа по проекта са допустими за финансиране с БФП като част от разходите за организация и управление (непреки разходи) по проекта.

Когато  изпълнението на дейността по организация и управление се планира да бъде възложено изцяло на външен за бенефициента изпълнител, кандидатът трябва да посочи планираните стойности на разходите за командировки в бюджетен ред 2. Разходи за командировки. В този случай разходите за организация и управление (възнаграждения и командировъчни на екипа по проекта), финансирани от безвъзмездната финансова помощ (БФП) по проекта, не трябва да надвишават 2% от стойността на общите преки допустими разходи, финансирани от БФП по проекта. 

Когато  изпълнението на дейността по организация и управление на проекта се планира да не бъде възлагана изцяло на външен за бенефициента изпълнител, кандидатът трябва да заложи разходите за организация и управление (възнаграждения на екипа по проекта и командировъчни) като обща сума в бюджетен ред 3. Организация и управление на проекта по единна ставка в размер на точно 2% от стойността на общите преки допустими разходи, финансирани от БФП по проекта
Въпрос №25 от община Кърджали от 13 юли 2017 г. (ip_kj@mail.bg)
Здравейте, във връзка с подготовката на проектно предложение на Община Кърджали по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” имаме следния въпрос: Как следва да се попълни и представи „Приложение Б1: Остойностен списък на предвиденото за закупуване оборудване/обзавеждане” в случай, че на етапа на кандидатстване за обекта на интервенция няма разработен инвестиционен проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж), но строително-монтажните работи изискват такъв, и се предвижда СМР да бъде възложено на инженеринг? Въпросът ни е продиктуван от това, че характеристиките, броя, техническите спецификации на оборудването/обзавеждането се дават в част „Интериор и обзавеждане” от инвестиционния проект, а към етапа на кандидатстване, такъв не е разработен. В сумата на разходите за инженеринг може да се включат и разходи за доставка на оборудване/обзавеждане.

Отговор 25. 

В приложение Б1 следва да бъде представен остойностен списък на предвиденото за закупуване оборудване/ обзавеждане за нуждите на проектното предложение в съответствие с функционалните изисквания за услугите. Съгласно представения образец се попълват колони:

· наименование на оборудване/обзавеждане

· единица мярка

· количество
· единична цена
· обща стойност без ДДС
Приложение Б1 не представлява техническа спецификация по реда на ЗОП и не е необходимо на етапа на кандидатстване да представяте детайлни технически параметри и изисквания към оборудването/обзавеждането. Задължение на конкретния бенефициент е сам да разработи техническа спецификация за избор на изпълнител за предвиденото оборудване/обзавеждане.

В допълнение, следва да имате предвид че разходите за инженеринг включват разходи за проектиране, заедно с авторски надзор и строителство и се представят в раздел II. Разходи за СМР, бюджетен ред 5. Разходи за инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) от раздел 5 Бюджет на формуляра за кандидатстване. Разходите за оборудване/обзавеждане се представят като обща сума в раздел IV. Разходи за материални активи, бюджетен ред 20. Закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане от раздел 5 Бюджет на формуляра за кандидатстване
Въпрос №26 от община Габрово от 17 юли 2017 г. (dnoeva@gabrovo.bg)
Във връзка с кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” и Указанията за начина на определяне и отчитане на разходите за организация и управление на проекти по същата процедура отправяме следното запитване:

1.При избор на Вариант 2: Бенефициентът изпълнява дейностите по организация и управление на проект, като не извършва изцяло възлагане на дейностите по организация и управление на проекта на външен изпълнител е записано, че кандидатът следва да заложи разходите за организация и управление в бюджетен ред 3. в размер на точно 2% от стойността на общите преки допустими разходи. В случай, че Община Габрово осигурява допълнително собствено съфинансиране на проекта, допустимо ли е разходите за управление на проект да бъдат 2% от стойността на общите преки допустими разходи, като в това число влиза и собственото съфинансиране?

Отговор 26. 
Определеният конкретен процент на единната ставка (2%) за размера на сумите за финансиране на дейности за организация и управление се прилага към допустимите преки разходи по проекта, финансирани от БФП. В определянето на размера на сумите за финансиране на дейности за организация и управление на проекта не влизат преките разходи за договори за изпълнение или разходи за ресурси, предоставени от други източници, различни от БФП по процедурата, както и собственият принос на бенефициента.
Въпрос №27 от Силвия Ганева, община Враца, от 1.09.2017 г. (sganeva@vratza.bg)

Здравейте. Във връзка с кандидатстване на Община Враца по процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" имаме следния въпрос: При остойностяване на целевата стойност на индикатора „Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - лица“ за услугата “Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства” освен капацитета на местата за дневна грижа трябва ли да се включи и капацитета на местата за консултативни услуги? Благодаря за отделеното време. 

Отговор 27. 

Да. При остойностяване на целевата стойност на индикатора „Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - лица“ за услугата “Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства” освен капацитета на местата за дневна грижа трябва да се включи и капацитета на местата за консултативни услуги.
Въпрос №28 от Борис Николов, кмет на община Белоградчик, писмо с изх. № 4988/25.09.2017г. (kmet@belogradchik.bg)

На етапа на кандидатстване и към настоящия момент нямаме разработен инвестиционен проект, както и подписан договор с избран изпълнител за изготвяне на същия. В тази връзка възникна въпросът, допустим разход по проекта ли ще бъде изготвянето на инвестиционния проект и осъществяването на авторски надзор по време на изпълнението на СМР, в случай че договорът с избран Изпълнител бъде сключен преди одобрението на проекта за финансиране и сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Белоградчик и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2021-2020 г.?

Отговор 28. 

Разходите, свързани с технически и работни проекти и с авторски надзор, са допустими за финансиране с БФП, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата. Договорът с избран Изпълнител, сключен преди одобрението на проекта, следва да е в съответствие с изискванията за изпълнение на проекти, съгласно Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
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